
№ 工 事 名 工事場所 工事期間 工事種別 工 事 概 要 入札及び契約方法 公告日、発注時期 発注所属 発注状況

1 谷水源地　取水口及び導水管布設工事 北谷町谷 6か月 管
取水口　N=1式　導水管（φ50）水道用ポリエチレン管　
L=632.8m　導水管（φ50）凍結防止用アラミドがい装ポ
リエチレン管　L=31.1m

条件付き一般競争入札 第1四半期(4-6月) 上下水道課 済

2 荒土地区　災害復旧工事　その2 荒土町境 3ヶ月 鋼構造物 ゲート工(H1.0m×B0.5m) 1基 条件付き一般競争入札 第1四半期(4-6月) 農林課 済

3 荒土地区　災害復旧工事　その６ 荒土町伊波 4ヶ月 土木一式
施工延長   L=14.5 m 根固めブロック設置  N=10個  工
事用 仮設道路土砂搬入  V=123m3

条件付き一般競争入札 第3四半期(10-12月) 農林課 済

4 村岡地区　災害復旧工事　その６ 村岡町栃神谷 3ヶ月 土木一式
施工延長    L=13.0m U字溝 L=12.8m もたれ式擁壁 1
号 L=8.9m もたれ式擁壁 2号 L=3.9m 

条件付き一般競争入札 第3四半期(10-12月) 農林課 済

5 村岡地区　災害復旧工事　その１ 村岡町栃神谷 3ヶ月 土木一式

施工延長     L=10.0m　フトン篭工 2000×1200×500 
L=14.0段m　土羽工 （芝なし t=0.5m ）    A=35.3m2　ベ
ンチフリューム（布替）　B300     L=8.5m　施工延長  
L=5.2m フトン篭工 000×1200×500     L=  6.0段m 土
羽工 （芝なし　t=0.5m ）    A=  6.7m2

条件付き一般競争入札 第3四半期(10-12月) 農林課 済

6 村岡地区　災害復旧工事　その３ 村岡町黒原 3ヶ月 土木一式
施工延長 ： L = 13.2m　大型ブロック工 ： L = 13.2m  
大型フリューム工 ： L = 4.0m

条件付き一般競争入札 第1四半期(4-6月) 農林課 済

7 村岡地区　災害復旧工事　その４ 村岡町暮見 3ヶ月 土木一式
施工延長     L=30.8m　フトン篭工 2000×1200×500 
L=84.0段m　土羽工 （芝なし t=2.00m ）    A=118m2　ベ
ンチフリューム　B300     L=30.8m

条件付き一般競争入札 第4四半期(1-3月) 農林課

8 村岡地区　災害復旧工事　その５ 村岡町浄土寺 2ヶ月 土木一式
施工延長 ： L = 145.0m　機械掘削 ： V = 200m3 残土
処理 ： V = 200m3　機械床掘 ： V=109m3

条件付き一般競争入札 第1四半期(4-6月) 農林課 済

9 村岡地区　災害復旧工事その８ 村岡町黒原 3ヶ月 鋼構造物 ゲート工(H1.5m×B1.0m) 1基 条件付き一般競争入札 第1四半期(4-6月) 農林課 済

10 野向地区　災害復旧工事その６ 野向町薬師神谷 5か月 土木一式
施工延長    L=70.0m　積ブロック工 L=4m 敷砂利 
A=50m2 表層工 A=127m2  路盤工 A=136m2 

条件付き一般競争入札 第4四半期(1-3月) 農林課 済

11 野向地区　災害復旧工事その８ 野向町牛ヶ谷 4ヶ月 土木一式
施工延長L=28.3m　ベンチフリュームL=7.8m　ゲート
N=1箇所
もたれ式擁壁L=14.3m

条件付き一般競争入札 第4四半期(1-3月) 農林課

12 野向地区　災害復旧工事その１３ 野向町牛ヶ谷 2ヶ月 土木一式
施工延長     L=9m　コンクリートブロック積工（控350，
裏ｺﾝt=10cm）     A= 27.1m2　土羽工 （芝なし　t=0.5m 
）    A=  9.4m2

条件付き一般競争入札 第2四半期(7-9月) 農林課 済

13 野向地区　災害復旧工事その１８ 野向町薬師神谷 4ヶ月 土木一式
施工延長    L=170m フトン篭工 L=18段m ベンチフ
リューム L=18.9m  ヒューム管 L=2.4m 重力式擁壁 
L=26.4m　表層工 A=101m2 

条件付き一般競争入札 第2四半期(7-9月) 農林課 済

14 野向地区　災害復旧工事その１９ 野向町薬師神谷 4ヶ月 土木一式
施工延長 L=14.0m 重力式擁壁 L=14m  自由勾配側溝 
L=6m フトン篭 L=2m 

条件付き一般競争入札 第2四半期(7-9月) 農林課 済

15 野向地区　災害復旧工事その２９ 野向町北野津又 5ヶ月 土木一式
復旧面積    A= 0.92ha　機械掘削  V=3,720m3　残土処
理    V=3,800m3　流木処分    V=　8.0m3

条件付き一般競争入札 第1四半期(4-6月) 農林課 済

工　事　発　注　見　通　し　（令和4年8月4日大雨等災害関係）

更新日　令和6年1月4日

　ここに掲載されている内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、すでに発注済になっている場合、工種、工事概要及び工期が変更になる場合、又はここに掲載されていない工事が
発注されることがあります。また、入札の方法が変更になる場合があります。
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16 一本松線林道災害復旧工事　1号箇所工事ほか 170字奥山 5ヶ月 土木一式
【1号箇所】　埋戻工　V=141m3　【2号箇所】　コンクリー
トブロック積工

条件付き一般競争入札 第1四半期(4-6月) 農林課 済

17 明杤線林道災害復旧工事　1号箇所工事 村岡町暮見 3ヶ月 土木一式 かご枠工　L=67段・m 条件付き一般競争入札 第1四半期(4-6月) 農林課 済

18 牛ヶ谷線林道災害復旧工事　1号箇所工事 野向町牛ヶ谷 4ヶ月 土木一式 重力式擁壁　V=68m3 条件付き一般競争入札 第1四半期(4-6月) 農林課 済

19 小暮見線林道災害復旧工事　1号箇所工事ほか 村岡町暮見 5ヶ月 土木一式
【1号箇所】　もたれ式擁壁　V=93m3　【2号箇所】　もた
れ式擁壁　V=79m3、重力式擁壁　V=5.6m3　【3号箇
所】　法面整形工　N=1式

条件付き一般競争入札 第3四半期(10-12月) 農林課 済

20 水呑谷線林道災害復旧工事　1号箇所工事 170字奥山 3.5ヶ月 土木一式 重力式擁壁　V=47m3 条件付き一般競争入札 第3四半期(10-12月) 農林課 済

21 坂東島線林道災害復旧工事 北郷町坂東島 4ヶ月 とび・土工・コンクリート 法面整形工　A=150m2 条件付き一般競争入札 第1四半期(4-6月) 農林課 済

22 新道横倉線林道災害復旧工事　3号箇所工事 荒土町新道 2.5ヶ月 ほ装 その1,2　舗装工A=463m2　その3～8　路盤工V=622m2 条件付き一般競争入札 第3四半期(10-12月) 農林課 済

23 法恩寺線林道災害復旧工事　3号箇所工事 170字奥山 4.5ヶ月 土木一式 もたれ式擁壁　V=193m3 条件付き一般競争入札 第2四半期(7-9月) 農林課 済

24 法恩寺線林道災害復旧工事　4号箇所工事 170字奥山 3ヶ月 とび・土工・コンクリート 法面整形工　A=213m2 条件付き一般競争入札 第2四半期(7-9月) 農林課 済

25 法恩寺線林道災害復旧工事　5号箇所工事 170字奥山 4ヶ月 ほ装
その1　法面整形工　A=77m2　その2～4　舗装工　
A=1390m2　その5､6　掘削工　V=292m3

条件付き一般競争入札 第4四半期(1-3月) 農林課

26 法恩寺線林道災害復旧工事　6号箇所工事 170字奥山 2.5ヶ月 とび・土工・コンクリート
【6号箇所】　その1　流末処理工　L=24m　その2　法面
整形工　A=113m2

条件付き一般競争入札 第4四半期(1-3月) 農林課

27 法恩寺線林道災害復旧工事　9号箇所工事 170字奥山 2.5ヶ月 土木一式 盛土　V=138m3 条件付き一般競争入札 第2四半期(7-9月) 農林課 済

28 法恩寺線林道災害復旧工事　10号箇所工事 170字奥山 2.5ヶ月 ほ装
その1　土砂撤去　V=21m3　その2　アスファルト舗装工　
A=362m2

条件付き一般競争入札 第4四半期(1-3月) 農林課

29 法恩寺線林道災害復旧工事　11号箇所工事 170字奥山 3.5ヶ月 とび・土工・コンクリート
その1　鉄筋挿入工　N=65本　その2　重力式コンクリー
ト擁壁工　V=22m3

条件付き一般競争入札 第4四半期(1-3月) 農林課

30 法恩寺線林道災害復旧工事　12号箇所工事 170字奥山 2.5ヶ月 土木一式 重力式コンクリート擁壁工　V=206m3 条件付き一般競争入札 第4四半期(1-3月) 農林課

31 牛ヶ谷線林道災害復旧工事　2号箇所工事 野向町牛ヶ谷 6.5ヶ月 土木一式
その1　重力式擁壁　V=91m3　その2　法面整形工　
A=76.3m2　その3　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁　L=12m　その4　重力
式擁壁　V=302.8m3

条件付き一般競争入札 第3四半期(10-12月) 農林課 済
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32 谷線林道災害復旧工事　2号箇所工事 北谷町谷 3.5ヶ月 とび・土工・コンクリート 法面整形工　A=554m2 条件付き一般競争入札 第2四半期(7-9月) 農林課 済

33 荒土地区　災害復旧工事　その３ 荒土町別所 4ヶ月 土木一式
施工延長 36.3m 堤外水路工（現場打ち三面張り水路）
L=36.3m

条件付き一般競争入札 第2四半期(7-9月) 農林課 済

34 法恩寺線林道災害復旧工事　7号箇所工事 170字奥山 4ヶ月 とび・土工・コンクリート 【7号箇所】　法面整形工　A=519m2 条件付き一般競争入札 第4四半期(1-3月) 農林課

35 北野津又区内水路修繕工事 野向町北野津又 3ヶ月 土木一式 L=43.0m 条件付き一般競争入札 第1四半期(4-6月) 建設課 済
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