

かつやま恐竜の森 複合遊具改修工事 公募型プロポーザル現地説明会

1. 日時 令和8年8月3日(月)午後2時より
2. 場所 かつやま恐竜の森 複合遊具改修工事区域
3. 次第
 - (1) あいさつ
 - (2) 概要説明
 - (3) 現地見学



プロポーザル概要

プロポーザル名	かつやま恐竜の森 複合遊具改修工事 公募型プロポーザル
工事概要	(1) 実施設計、製作 一式 (2) 複合遊具の設置(基礎工事含む) 一式 (3) 安全施設の設置 一式 (4) 遊具設置に伴う整地 一式 (5) 既設遊具の撤去 一式
設置場所等	設置場所 勝山市村岡町寺尾地係 敷地面積 137ha(提案対象2,600m2)
設置完了	令和9年3月31日(水) ※国の予算繰越に関する承認が得られ、かつ、令和9年3月勝山市議会定例会にて 予算繰越に係る議決がなされた場合、通常必要とされる範囲において、工期を 変更する予定である。
工事限度額	30,000,000 円(消費税及び地方消費税を含む)

平面図

S=1/500

撤去対象遊具
複合遊具 N=1基

提案対象外
ベンチ


恐竜の水辺

ティラノサウルス広場

集合場所

提案対象外
複合遊具

提案対象外
東屋



提案対象区域
A=2,600m²

現況写真

- 撤去対象遊具
複合遊具 N=1基



提案課題

◆課題1

恐竜をテーマとし、多様な利用者が安全かつ快適に区域全体を楽しく利用できるよう配慮した配置等整備計画

◆課題2

遊具のデザイン、構造、強度、素材、維持管理の容易性、実現性、安全性

留意点(1/2)

◆既設工作物の取り扱いについて

既設遊具の撤去にあたり、大深度、大規模で、撤去することが他への影響が大きく、かつ撤去しなくても新設遊具の安全領域や空間が確保できる場合は協議により存置できる。既存の恐竜モニュメントや東屋、ベンチについては、改変は行わないが、将来的に塗装・補修等を行う可能性がある。

◆埋蔵文化財について

公園全域が遺跡となっており、掘削を伴う工事を行う際には担当課と協議が必要。担当課より埋蔵文化財発掘調査の必要があると判断を受けた場合、発掘調査に協力していただく。

留意点(2/2)

◆施工ヤード、施工範囲について

供用されている公園であることを踏まえ、工事区域には仮囲いを設置し、来園者の安全を第一とすること。施工範囲は園路を超えない範囲とする。

その他、仕様書の要件についてご確認をお願いします。

今後の予定

令和8年8月 7日(金)	質問書回答期日
令和8年8月31日(月)	参加申請書の提出締め切り
令和8年9月 9日(水)	参加資格審査結果通知
令和8年9月18日(金)	提案書の提出締め切り
令和8年10月2日(金)	審査委員会開催(ヒアリング)
令和8年10月9日(金)	審査結果通知