

工事発注見通し

更新日 令和6年4月16日

ここに掲載されている内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、すでに発注済になっている場合、工種、工事概要及び工期が変更になる場合、又はここに掲載されていない工事が発注されることがあります。また、入札の方法が変更になる場合があります。

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方法 | 公告日、発注時期 | 発注所属 | 発注状況 |
|-----|-----------------------|---------|-------|------|--------------|------------|---------------|------|------|
| 1 | 市道2-14号線 道路改良工事 | 荒土町堀名 | 2.5ヶ月 | 土木一式 | 施工延長L=20.0m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 2 | 市道1-1号線ほか消雪施設 消雪管改修工事 | 北郷町伊知地 | 6ヶ月 | 電気 | 制御盤 N=1面 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 建設課 | |
| 3 | 市道7-197号線 道路改良工事 | 片瀬 | 3ヶ月 | 土木一式 | 施工延長L=50.0m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 4 | 市道8-5号線 道路改良工事 | 元町3丁目 | 3.5ヶ月 | 土木一式 | 施工延長L=6.4m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 5 | 坂瀬川 流路工整備工事 | 遅羽町大袋 | 3ヶ月 | 土木一式 | 床固め工 N=1基 | 条件付き一般競争入札 | 第3四半期(10-12月) | 建設課 | |
| 6 | 松ヶ崎区内 水路改良工事 | 荒土町松ヶ崎 | 3ヶ月 | 土木一式 | 施工延長L=27.0m | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 建設課 | |
| 7 | 上之垣内川 流路工整備工事 | 北郷町東野 | 3ヶ月 | 土木一式 | 施工延長L=70.0m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 8 | 市道2-2号線 水路改良工事 | 荒土町松田 | 2.5ヶ月 | 土木一式 | 施工延長L=80.0m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 9 | 市道7-89号線 水路改良工事 | 元町1丁目 | 2.5ヶ月 | 土木一式 | 施工延長L=50.0m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 10 | 市道1-2号線 道路改良工事 | 北郷町伊知地 | 2.5ヶ月 | 土木一式 | 施工延長L=25.0m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 11 | 市道1-30号線 道路改良工事 | 北郷町伊知地 | 2.5ヶ月 | 土木一式 | 施工延長L=25.0m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 12 | 市道11-84号線消雪施設 消雪管整備工事 | 鹿谷町保田出村 | 3ヶ月 | 管 | 施工延長L=160.0m | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 建設課 | |
| 13 | 市道7-1号線 道路改良工事 | 若猪野 | 2.5ヶ月 | 土木一式 | 施工延長L=18.0m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 14 | 市道7-48号線 道路改良工事 | 昭和町1丁目 | 4.5ヶ月 | 土木一式 | 施工延長L=82.0m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 15 | 市道9-20号線消雪施設 消雪管整備工事 | 平泉寺町平泉寺 | 6ヶ月 | 管 | 施工延長L=150m | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 建設課 | |

工 事 発 注 見 通 し

更新日 令和6年4月16日

ここに掲載されている内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、すでに発注済になっている場合、工種、工事概要及び工期が変更になる場合、又はここに掲載されていない工事が発注されることがあります。また、入札の方法が変更になる場合があります。

| No. | 工 事 名 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 入札及び契約方法 | 公告日、発注時期 | 発注所属 | 発注状況 |
|-----|-----------------------|---------|-------|------|----------------------------|------------|---------------|------|------|
| 16 | 市道7-165号線ほか 歩道整備工事その1 | 元町1丁目ほか | 4ヶ月 | 土木一式 | 施工延長L=100.0m | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 建設課 | |
| 17 | 市道7-165号線ほか 歩道整備工事その2 | 元町1丁目ほか | 4ヶ月 | 土木一式 | 施工延長L=100.0m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 18 | 市道7-165号線ほか 歩道整備工事その3 | 元町1丁目 | 4ヶ月 | 土木一式 | 施工延長L=60.0m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 19 | 市道7-165号線ほか 電気設備工事その1 | 元町1丁目ほか | 4.5ヶ月 | 電気 | 施工延長L=100.0m | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 建設課 | |
| 20 | 市道7-165号線ほか 電気設備工事その2 | 元町1丁目ほか | 4.5ヶ月 | 電気 | 施工延長L=100.0m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 21 | 市道7-165号線ほか 電気設備工事その3 | 元町1丁目 | 4.5ヶ月 | 電気 | 施工延長L=60.0m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 22 | 市道7-165号線ほか 舗装工事その1 | 元町1丁目ほか | 3ヶ月 | ほ装 | 施工延長L=100.0m | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 建設課 | |
| 23 | 市道7-165号線ほか 舗装工事その2 | 元町1丁目ほか | 3ヶ月 | ほ装 | 施工延長L=100.0m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 24 | 市道7-165号線ほか 舗装工事その3 | 元町1丁目 | 3ヶ月 | ほ装 | 施工延長L=60.0m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 25 | 市道2-149号線 アスファルト舗装工事 | 荒土町新保 | 3ヶ月 | ほ装 | 施工延長L=60.0m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 26 | 市道5-43号線 アスファルト舗装工事 | 村岡町浄土寺 | 3ヶ月 | ほ装 | 施工延長L=60.0m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 27 | 猪野公園休憩所改修工事 | 猪野 | 3ヶ月 | 建築一式 | 休憩所改修 N=1式 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 28 | 長山公園法面整備工事 | 長山町1丁目 | 5ヶ月 | 造園 | 法面整形 A=3,000m ² | 条件付き一般競争入札 | 第3四半期(10-12月) | 建設課 | |
| 29 | かつやま恐竜の森 第2駐車場造成工事 | 村岡町寺尾 | 3ヶ月 | 土木一式 | 敷砂利A=5,500m ² | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 建設課 | |
| 30 | かつやま恐竜の森 避難路造成工事その1 | 村岡町寺尾 | 6ヶ月 | 土木一式 | 施工延長 L=130m | 総合評価落札方式 | 第1四半期(4-6月) | 建設課 | |
| 31 | かつやま恐竜の森 避難路造成工事その2 | 村岡町寺尾 | 5ヶ月 | 土木一式 | 施工延長 L=190m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |

工 事 発 注 見 通 し

更新日 令和6年4月16日

ここに掲載されている内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、すでに発注済になっている場合、工種、工事概要及び工期が変更になる場合、又はここに掲載されていない工事が発注されることがあります。また、入札の方法が変更になる場合があります。

| No. | 工 事 名 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 入札及び契約方法 | 公告日、発注時期 | 発注所属 | 発注状況 |
|-----|----------------------|----------|------|------|------------------------------|------------|---------------|------|------|
| 32 | かつやま恐竜の森 避難路舗装工事 | 村岡町寺尾 | 4ヶ月 | ほ装 | 施工延長 L=320m | 総合評価落札方式 | 第3四半期(10-12月) | 建設課 | |
| 33 | かつやま恐竜の森 駐車場造成工事その1 | 村岡町寺尾 | 3ヶ月 | 土木一式 | 排水構造物敷設 N=1式 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 34 | かつやま恐竜の森 駐車場造成工事その2 | 村岡町寺尾 | 5ヶ月 | 鋼構造物 | 防護柵設置 N=1式 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 35 | かつやま恐竜の森 駐車場照明施設整備工事 | 村岡町寺尾 | 3ヶ月 | 電気 | 照明移設設置 N=1式 | 条件付き一般競争入札 | 第3四半期(10-12月) | 建設課 | |
| 36 | かつやま恐竜の森 駐車場舗装工事 | 村岡町寺尾 | 5ヶ月 | ほ装 | A=4,800m ² | 総合評価落札方式 | 第3四半期(10-12月) | 建設課 | |
| 37 | かつやま恐竜の森 駐車場造成工事その3 | 村岡町寺尾 | 5ヶ月 | 造園 | A=4,800m ² | 総合評価落札方式 | 第3四半期(10-12月) | 建設課 | |
| 38 | 北部第2公園遊具改修工事 | 郡町2丁目 | 10ヶ月 | 造園 | 複合遊具改修 N=1式 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 建設課 | |
| 39 | 南部第1公園遊具改修工事 | 旭町1丁目 | 10ヶ月 | 造園 | 複合遊具改修 N=1式 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 建設課 | |
| 40 | かつやま恐竜の森 舗装改修工事 | 村岡町寺尾 | 3ヶ月 | ほ装 | A=2,300m ² | 条件付き一般競争入札 | 第3四半期(10-12月) | 建設課 | |
| 41 | かつやま恐竜の森 防護柵改修工事 | 村岡町寺尾 | 5ヶ月 | 鋼構造物 | 防護柵改修 L=275m | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 建設課 | |
| 42 | 万年橋 橋りょう補修工事 | 伊波 | 4ヶ月 | 鋼構造物 | 橋りょう補修 1式 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 43 | 西遅羽口中橋 橋りょう補修工事 | 西遅羽口 | 5ヶ月 | 土木一式 | 橋りょう補修 1式 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 44 | 市道5-3号線 舗装修繕工事 その1 | 村岡町暮見 | 3ヶ月 | ほ装 | A=2,000m ² | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 建設課 | |
| 45 | 市道5-3号線 舗装修繕工事 その2 | 村岡町暮見 | 3ヶ月 | ほ装 | A=2,000m ² | 条件付き一般競争入札 | 第3四半期(10-12月) | 建設課 | |
| 46 | 勝山大用水 水門改修工事 | 平泉寺町大渡ほか | 4カ月 | 土木一式 | 張コンクリート工 A=250m ² | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 農林課 | |
| 47 | 滝波地区 農業用施設改修工事 | 村岡町五本寺 | 4カ月 | 土木一式 | 用水路工 L=114m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 農林課 | |

工事発注見通し

更新日 令和6年4月16日

ここに掲載されている内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、すでに発注済になっている場合、工種、工事概要及び工期が変更になる場合、又はここに掲載されていない工事が発注されることがあります。また、入札の方法が変更になる場合があります。

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方法 | 公告日、発注時期 | 発注所属 | 発注状況 |
|-----|-------------------------------|----------|------|--------|------------------------------------|------------|---------------|-------|------|
| 48 | 若猪野地区 農業用施設改修工事 | 若猪野 | 4カ月 | 土木一式 | 用水路工 L=114m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 農林課 | |
| 49 | 大袋地区 農業用施設改修工事 | 遅羽町大袋 | 4カ月 | 土木一式 | 用水路工 L=114m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 農林課 | |
| 50 | 立川水源地 No.1、No.2取水井 水位計更新工事 | 立川町2丁目 | 6ヶ月 | 電気 | 水位計更新 N=2台 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 上下水道課 | |
| 51 | 若猪野水源地 No.3送水ポンプ更新工事 | 若猪野 | 6ヶ月 | 機械器具設置 | 送水ポンプ更新 N=1台 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 上下水道課 | |
| 52 | 雁ヶ原配水池～雁ヶ原送水ポンプ場 遠方監視装置更新工事 | 170字ほか | 6ヶ月 | 電気 | 遠方監視装置更新 N=1台 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 上下水道課 | |
| 53 | 聖丸配水池 水位計更新工事 | 野向町聖丸 | 6ヶ月 | 電気 | 水位計更新 N=1台 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 上下水道課 | |
| 54 | 境配水池 水位調整弁更新工事 | 荒土町細野 | 3ヶ月 | 機械器具設置 | 水位調整弁更新 N=2台 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 上下水道課 | |
| 55 | 雁ヶ原送水ポンプ場 送水ポンプ更新工事 | 長山町1丁目 | 6ヶ月 | 機械器具設置 | 送水ポンプ更新 N=1台 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 上下水道課 | |
| 56 | 重要給水施設 配水管布設替工事 第1工区 | 旭町1丁目 | 5ヶ月 | 管 | 施工延長 L=140m 配水管DIP(GX)φ200、仮設管φ150 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 上下水道課 | |
| 57 | 重要給水施設 配水管布設替工事 第2工区 | 旭町1丁目 | 5ヶ月 | 管 | 施工延長 L=140m 配水管DIP(GX)φ200、仮設管φ150 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 上下水道課 | |
| 58 | 重要給水施設 配水管布設替工事 第3工区 | 旭町1丁目 | 5ヶ月 | 管 | 施工延長 L=140m 配水管DIP(GX)φ200、仮設管φ150 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 上下水道課 | |
| 59 | 重要給水施設 配水管布設替工事 第4工区 | 元町1丁目 | 5ヶ月 | 管 | 施工延長 L=150m 配水管DIP(GX)φ200 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 上下水道課 | |
| 60 | 重要給水施設 配水管布設替工事 第5工区 | 元町1丁目 | 5ヶ月 | 管 | 施工延長 L=150m 配水管DIP(GX)φ200 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 上下水道課 | |
| 61 | 重要給水施設 配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 第1工区 | 旭町1丁目ほか | 3ヶ月 | ほ装 | アスファルト舗装 A=160m ² | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 上下水道課 | |
| 62 | 重要給水施設 配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 第2工区 | 昭和町3丁目ほか | 3ヶ月 | ほ装 | アスファルト舗装 A=420m ² | 条件付き一般競争入札 | 第3四半期(10-12月) | 上下水道課 | |
| 63 | 重要給水施設 配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 第3工区 | 昭和町2丁目 | 3ヶ月 | ほ装 | アスファルト舗装 A=320m ² | 条件付き一般競争入札 | 第3四半期(10-12月) | 上下水道課 | |

工 事 発 注 見 通 し

更新日 令和6年4月16日

ここに掲載されている内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、すでに発注済になっている場合、工種、工事概要及び工期が変更になる場合、又はここに掲載されていない工事が発注されることがあります。また、入札の方法が変更になる場合があります。

| No. | 工 事 名 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 入札及び契約方法 | 公告日、発注時期 | 発注所属 | 発注状況 |
|-----|--------------------------------|----------|------|--------|----------------------------------|------------|-------------|-------|------|
| 64 | 市道8-5号線ほか 道路改良工事に伴う配水管布設替工事 | 元町3丁目ほか | 5ヶ月 | 管 | 施工延長 L=20m 配水管鋼管、DIPφ200、仮設管φ200 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 上下水道課 | |
| 65 | 市道5-10号線ほか配水補助管布設工事 | 滝波町5丁目 | 3ヶ月 | 管 | 施工延長 L=150m、配水補助管PPφ25 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 上下水道課 | |
| 66 | 長尾枝線下水管渠布設工事 第2工区 | 村岡町寺尾 | 6ヶ月 | 土木一式 | 下水管渠布設工(PRPφ150) L=130m | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 上下水道課 | |
| 67 | 松田第1汚水中継ポンプ所 連結式大型鉄蓋取替工事 | 荒土町松田 | 6ヶ月 | 土木一式 | 大型鉄蓋 N=1式 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 上下水道課 | |
| 68 | 伊波第2汚水中継ポンプ所 ポンプ井配管ほか工事 | 荒土町伊波 | 6ヶ月 | 管 | 配管更新、防食塗装 N=1式 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 上下水道課 | |
| 69 | 淀川第1汚水中継ポンプ所 ポンプ取替工事 | 立川町2丁目 | 5ヶ月 | 機械器具設置 | ポンプ取替 N=1式 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 上下水道課 | |
| 70 | 千代田第1汚水中継ポンプ所 ポンプ取替工事 | 遅羽町千代田 | 9ヶ月 | 機械器具設置 | ポンプ取替 N=1式 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 上下水道課 | |
| 71 | 堀名第1汚水中継ポンプ所 ポンプ取替工事 | 荒土町堀名中清水 | 5ヶ月 | 機械器具設置 | ポンプ取替 N=1式 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 上下水道課 | |
| 72 | 五本寺第1汚水中継ポンプ所 ポンプ取替工事 | 村岡町五本寺 | 5ヶ月 | 機械器具設置 | ポンプ取替 N=1式 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 上下水道課 | |
| 73 | 立川枝線下水管渠布設工事 第1工区 | 下高島 | 6ヶ月 | 管 | 下水管渠布設工(圧送管) L=130m | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 上下水道課 | |
| 74 | 勝山東部地区農集排 上野1号汚水中継ポンプ所 ポンプ取替工事 | 平泉寺町上野 | 5ヶ月 | 機械器具設置 | ポンプ取替 N=1式 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 上下水道課 | |
| 75 | 勝山東部地区農集排 上野1号汚水中継ポンプ所 圧送管布設工事 | 平泉寺町上野 | 5ヶ月 | 管 | 圧送管布設工 L=500m マンホール設置 N=1式 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 上下水道課 | |
| 76 | 勝山浄化センター ポンプ井フロート式水位計取替工事 | 松原 | 5ヶ月 | 電気 | 水位計取替 N=1式 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 上下水道課 | |
| 77 | 勝山浄化センター 反応タンクDO計取替工事 | 松原 | 5ヶ月 | 電気 | DO計取替 N=1式 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 上下水道課 | |
| 78 | 旭住宅 2号棟 給排水等設備更新工事 | 旭毛屋町 | 4ヶ月 | 管工事 | 給水設備、排水設備、ガス設備、解体工事 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 営繕課 | |
| 79 | 旭住宅 戸内給水設備更新工事 | 旭毛屋町 | 4ヶ月 | 管工事 | 給排水設備工事 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 営繕課 | |

工事発注見直し

更新日 令和6年4月16日

ここに掲載されている内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、すでに発注済になっている場合、工種、工事概要及び工期が変更になる場合、又はここに掲載されていない工事が発注されることがあります。また、入札の方法が変更になる場合があります。

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方法 | 公告日、発注時期 | 発注所属 | 発注状況 |
|-----|---------------------------|--------------|------|------|--|------------|---------------|-------|------|
| 80 | 荒土児童ホール外部改修工事 | 荒土町松田 | 3か月 | 建築一式 | 防水改修工事N=1式 塗装改修工事N=1式 タイル工事N=1式 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | こども課 | |
| 81 | 村岡小学校 屋内運動場高天井用照明ほかLED化工事 | 郡町2丁目 | 2ヶ月 | 電気 | 電気設備工事 N=1式 第1屋内運動場 照明器具交換 N=23台 第2屋内運動場 照明器具交換 N=20台、照明電球交換 N=41個 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 教育総務課 | |
| 82 | 勝山中部中学校 プール解体工事 | 郡町1丁目 | 3ヶ月 | 解体 | プール施設の解体、撤去工事 (プール槽、更衣室、機械室等建屋、シャワー、洗体設備、濾過設備解体) | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 教育総務課 | |
| 83 | 勝山市立中学校建設工事(解体工事) | 昭和町2丁目 | 6ヶ月 | 解体 | 解体工事 N=1.0式 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 教育総務課 | |
| 84 | 勝山市立中学校建設工事(仮設昇降口棟建設工事) | 昭和町2丁目 | 27ヶ月 | 建築一式 | 建築工事 N=1.0式 電気設備工事N=1.0式 | 総合評価落札方式 | 第2四半期(7-9月) | 教育総務課 | |
| 85 | 勝山市立中学校建設工事 | 昭和町2丁目 | 24ヶ月 | 建築一式 | 建築工事 N=1.0式 電気設備工事N=1.0式 機械設備工事N=1.0式 | 総合評価落札方式 | 第3四半期(10-12月) | 教育総務課 | |
| 86 | 勝山市立中学校建設工事(地下通路建設工事) | 昭和町2丁目 | 18ヶ月 | 土木一式 | 函渠工 L=34.0m | 総合評価落札方式 | 第2四半期(7-9月) | 教育総務課 | |
| 87 | 勝山市B&G海洋センター体育館照明LED化改修工事 | 勝山市B&G海洋センター | 3ヶ月 | 電気 | 高天井用照明器具交換 LED高天井用照明器具 N=20台 事務所等照明器具交換 LED照明器具 N=43台 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 健康体育課 | |
| 88 | 勝山市B&G海洋センター体育館屋根塗装改修工事 | 勝山市B&G海洋センター | 3ヶ月 | 塗装 | 塗装改修工事 体育館下屋根 耐候性塗料塗り A=110㎡ 事務所折板屋根 耐候性塗料塗り A=593㎡ | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 健康体育課 | |
| 89 | 勝山市B&G海洋センター体育館建築改修工事 | 勝山市B&G海洋センター | 3ヶ月 | 建築一式 | 器具庫取替取替 両開きブラッザードア2,000*2,500 N=1箇所 玄関ドアフロアヒンジ取替 N=2箇所 玄関スロープ設置 N=1箇所 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期(4-6月) | 健康体育課 | |
| 90 | 勝山市営温水プール照明LED化改修工事 | 勝山市営温水プール | 6ヶ月 | 電気 | 高天井用照明器具交換 LED高天井用照明器具 N=23台 事務所等照明器具交換 LED照明器具 N=164台 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期(7-9月) | 健康体育課 | |
| 91 | 市民会館 改修工事 | 勝山市元町 | 4か月 | 建築一式 | 市民会館館館部の改修工事 | 条件付き一般競争入札 | 第3四半期(10-12月) | 財政課 | |