

令和 7 年度 勝山左義長まつり事業会場設営・案内看板設置業務委託

1. 勝山左義長まつり実施日：令和 8 年 2 月 21 日（土）・22 日（日）
業 務 履 行 期 限：令和 8 年 3 月 6 日（金）

2. 設営箇所：配置箇所は別紙図面のとおり

3. 業務内容：①会場設営

- ・元禄線・本町通り交差点（案内所）
- ・勝山郵便局前（本部）
- ・どんど焼き会場（弁天河原）

②案内看板等製作設置撤去

- ・通行止め予告看板
- ・P 誘導看板
- ・その他誘導看板
- ・満車看板（指定場所に伏せて設置すること）
- ・左義長誘導P 予備看板（設置は発注者が行う）
- ・企業ボランティア看板
- ・無断駐車禁止看板（設置は発注者が行う）

③バリケード等設置撤去

- ・紅白バリケード設置撤去
- ・赤色点灯管設置撤去
- ・矢印看板設置撤去
- ・通行止め看板設置撤去

※数量、規格等は別紙会場設営業務内訳書のとおり

4. そ の 他：・受注者は、発注者に事前に文書による承認を得ないで、本業務を受託したことにより生ずる権利又は義務を第三者に譲渡、承継、または委託業務の処理を委託させてはならない。

・本仕様書に記載されていない事項については双方協議し、決定することとする。

・積雪状況等により会場設営等業務の内容を変更することがある。その場合は、発注者と受注者が協議して対応する。

・雪害等により、勝山左義長まつりを開催することが難しい状況が発生した場合は発注者の権限により当該業務を中止することができる。ただし、中止決定までに発生した当該業務にかかる受託者の費用については発注者と受注者で協議し清算するものとする。

令和7年度 勝山左義長まつり事業会場設営・案内看板設置業務 内訳表(本部・看板等)

概要 : 令和8年2月21日(土)、22日(日)に開催する「勝山左義長まつり」会場について、下記項目の設営撤去等を行う。

項目	数量	単位	単価	金額	備考	仕様書No.
勝山郵便局前本部 会場設営						1
1 テント(5間×3間)(ウエイト、四方幕(ただし、前面は開閉式))	2	張				
2 テント内 照明	1	式			電源は発電機	
3 テント内 長テーブル(1800×450)	20	卓			うち2卓は簡易テント内	
4 テント内 イス	40	脚			うち4脚は簡易テント内	
5 簡易テント(3m×3m)、ウエイト、三方幕	1	張			警備本部用	
6 簡易テント内照明	1	式			電源は発電機	
7 展示用パネル	10	枚			自立式	
8 ダルマストーブ	2	個			灯油は実行委員会用意	
9 発電機	1	式			ガソリンは受託者負担	
10 運搬・設置・撤去	1	式			2月19日設営、23日撤去	
小計						
元禄線・本町通交差点 会場設営						1
1 簡易テント(3m×3m)、ウエイト、三方幕	1	張			2月20日設営、23日撤去	
2 テント内 照明	1	式				
3 長テーブル(1800×450)	1	卓				
4 イス	8	脚				
5 ダルマストーブ	1	個			灯油は実行委員会用意	
6 ゴミ箱	5	個			各45ℓ以上 ゴミ処理は発注者が行う	
7 発電機	1	式			ガソリンは受託者負担	
8 運搬・設置・撤去	1	式				
小計						
案内看板制作等						
1 通行止め予告看板(90cm×180cm程度)制作設置撤去	4	枚			2月14日設置、23日撤去	2、6
2 ロード看板(45cm×150cm程度) 制作設置撤去	21	枚				2、4
3 その他看板(45cm×150cm程度) 制作設置撤去	39	枚				2、5
4 予備看板(満車 自立タイプ)制作	4	枚			2月19日設営、23日撤去	2
5 予備看板(左義長P 自立タイプ、矢印をマジックテープ等で貼付)制作設置撤去	2	枚				2
6 予備看板(無断駐車お断り)制作	3	枚				2
7 企業ボランティア業者協力看板(90cm×180cm程度)制作設置撤去	2	枚				2、6
小計						
バリアード等設置						3
1 紅白バリアード 設置撤去 (勝山市所有物使用可)	17	基			2月19日設営、23日撤去	
2 赤色点灯管 設置撤去 (勝山市所有物使用可)	10	基				
3 矢印看板 設置撤去 (勝山市所有物使用可)	4	基				
4 通行止め看板 設置撤去 (勝山市所有物使用可)	17	基				
5 通行止め看板 設置撤去 (勝山警察署17基使用可)	18	基				
小計						
どんと焼き会場 会場設営						1
1 簡易テント(3m×3m)(ウエイト)	2	張			会場本部用、機材用	
2 照明 250W水銀	9	基				
3 音響スピーカー(100W以上)	3	基				
4 アンプ、マイク、CDレコーダー、発電機	1	式			ガソリンは受託者負担	
5 オペレーター	1	人			2月22日(日)18時から20時30分まで	
6 MC(アナウンサー)	1	人				
7 運搬・設置・撤去	1	式			22日正午までに設置、23日撤去	
小計						
合計						
消費税額						
合計						

令和7年度 勝山左義長まつり
会場設営位置図(全体)

仕様書 No.1

どんど焼き会場
照明、音響等

元禄線・本町通り
簡易テント×1 他

勝山郵便局前
5.4m×9mテント×2
簡易テント×1 他




仕様書 No.2

1	2	3	4	5	6
通行止予告 ご協力 銀行前 お願 いし ます ず 左 義 長 ま つ り の た め 2月21日 午前8時 午後12時 0時 ま 勝山市未来創造課	通行止予告 ご協力 銀行前 お願 いし ます ず 左 義 長 ま つ り の た め 2月21日 午前8時 午後12時 0時 ま 勝山市未来創造課	通行止予告 ご協力 鶏肉店 お願 いし ます ず 左 義 長 ま つ り の た め 2月21日 午前8時 午後12時 0時 ま 勝山市未来創造課	通行止予告 ご協力 鶏肉店 お願 いし ます ず 左 義 長 ま つ り の た め 2月21日 午前8時 午後12時 0時 ま 勝山市未来創造課	勝山左義長まつり 企業・学生ボランティア 21日(土) 13時～15時 (株)○○○ 15時～17時 (株)○○○金庫 17時～19時 (株)○○○金庫 19時～21時 (株)○○○印刷 22日(日) 10時～12時 (株)○○○合同会社 12時～14時 (株)○○○金庫 14時～16時 (株)○○○中学校 16時～18時 (株)○○○銀行 まちなか駐車場	勝山左義長まつり 企業・学生ボランティア 21日(土) 13時～15時 (株)○○○金庫(後) 15時～17時 (株)○○○金庫(後) 17時～19時 (株)○○○銀行 19時～21時 (株)○○○金庫病院 22日(日) 10時～12時 (株)○○○銀行 12時～14時 (株)○○○金庫 14時～16時 (株)○○○中学校 16時～18時 (株)○○○(株) 18時～20時 (株)○○○ 上段田区交差点

令和7年度 勝山左義長まつり通行止め看板設置位置図(全体)


仕様書 No.3





令和7年度 勝山左義長まつり その他看板位置図(全体)

仕様書 No.5



令和7年度 勝山左義長まつり 予告看板等位置図

仕様書 No.6

