

入札結果（公表用）

| | | | |
|--------|--------------------------|-------|-------------------|
| 開札日等 | 平成24年7月12日（木） | | |
| 入札案件番号 | 1067 | 開札場所 | 市役所3F第2会議室 |
| 入札件名 | 史跡白山平泉寺旧境内 エントランストイレ建設工事 | | |
| 工事場所 | 勝山市 平泉寺町平泉寺 地係 | 契約担当課 | 総務部総務課 契約検査・管理防災G |
| 工期 | 契約締結日から | 工事担当課 | 建設課建築・住宅政策G |
| | 平成24年10月5日（金）まで | 契約方法 | 条件付き一般競争入札 |

| 入札参加業者名 商号又は名称 | | 入札結果 | | | |
|-------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | 入札金額(1回目) | 入札金額(2回目) | 決定事項 | 業者(債権者)番号 |
| 1 | (有)前川建設工業 | 10,232,000 | | 落札 | 10305 |
| 2 | (有)山本鉄工所 | 10,316,000 | | | 10107 |
| 3 | (株)島建 | 10,330,000 | | | 10301 |
| 4 | (有)丸山工務店 | 10,370,000 | | | 10212 |
| 5 | (有)北八建設 | 10,400,000 | | | 10155 |
| 6 | 松山建設(株) | 10,400,000 | | | 10306 |
| 7 | 大和興業(株) | 10,420,000 | | 予定価格を超えています | 10153 |
| 8 | (株)勝山工機 | 10,450,000 | | 予定価格を超えています | 10156 |
| 9 | (株)シマキ工業 | 10,550,000 | | 予定価格を超えています | 10210 |
| 10 | 以下余白 | | | | 1 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |

| | | |
|------------|-------------|---|
| 設計金額(税抜) | 10,716,000円 | 備考 当該金額の5%に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である。 |
| 予定価格(税抜) | 10,412,100円 | |
| 最低制限価格(税抜) | 9,370,890円 | |

上記のとおり報告します。