

## 工 事 発 注 見 通 し

更新日 令和8年4月1日

ここに掲載されている内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、すでに発注済になっている場合、工種、工事概要及び工期が変更になる場合、又はここに掲載されていない工事が発注されることがあります。また、入札の方法が変更になる場合があります。

No.	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方法	公告日、発注時期	発注所属	発注状況
1	長山公園 避難場所整備工事	長山町1丁目	3ヶ月	造園	芝生敷設 N=1式	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	建設課	
2	かつやま恐竜の森 第3駐車場避難路整備工事	村岡町寺尾	4ヶ月	ほ装	表層工、路盤工 N=1式	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	建設課	
3	かつやま恐竜の森 複合遊具改修工事	村岡町寺尾	8ヶ月	造園	遊具改修 N=1式	プロポーザル方式	第1四半期(4-6月)	建設課	
4	かつやま恐竜の森 柵改修工事	村岡町寺尾	3ヶ月	鋼構造物	柵改修 N=1式	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-7月)	建設課	
5	長山公園 階段改修工事	長山町1丁目	3ヶ月	土木一式	階段改修 N=1式	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-7月)	建設課	
6	市道6-2号線 道路改良工事その2	郡町2丁目	5ヶ月	土木一式	L型擁壁 L=22.0m 自由勾配側溝 L=22.0m 転落防止柵 L=22.0m	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	建設課	
7	市道1-1号線消雪施設 送水管整備工事その3	北郷町坂東島	4ヶ月	管	送水管据付工 L=140m 表層工 A=79m <sup>2</sup>	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	建設課	
8	市道2-14号線 道路改良工事	荒土町堀名中清水	3ヶ月	土木一式	L型擁壁 N=1式	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	建設課	
9	普通河川 野津又川 浚渫工事	野向町北野津又	3ヶ月	土木一式	河川浚渫 N=1式	条件付き一般競争入札	第3四半期(10-12月)	建設課	
10	普通河川 坂瀬川 河川改良工事	遅羽町大袋	3ヶ月	土木一式	護岸工 N=1式	条件付き一般競争入札	第3四半期(10-12月)	建設課	
11	普通河川 日谷川 河川改良工事	荒土町西ヶ原	3ヶ月	土木一式	護岸工 N=1式	条件付き一般競争入札	第3四半期(10-12月)	建設課	
12	市道5-2号線 水路改良工事	村岡町浄土寺	3ヶ月	土木一式	自由勾配側溝 L=45m	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	建設課	
13	市道3-16号線 水路改良工事	野向町竹林	3ヶ月	土木一式	自由勾配側溝 L=30m	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	建設課	
14	市道1-3号線 水路改良工事	北郷町志比原	3ヶ月	土木一式	U型側溝 L=50m	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	建設課	
15	上之垣内川 流路工整備工事	北郷町東野	3ヶ月	土木一式	自由勾配側溝 L=30m	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	建設課	
16	弁天橋 橋梁補修工事	栄町2丁目	3ヶ月	土木一式	下部工 N=1式	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	建設課	

## 工 事 発 注 見 通 し

更新日 令和8年4月1日

ここに掲載されている内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、すでに発注済になっている場合、工種、工事概要及び工期が変更になる場合、又はここに掲載されていない工事が発注されることがあります。また、入札の方法が変更になる場合があります。

No.	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方法	公告日、発注時期	発注所属	発注状況
17	旭住宅2号棟 給排水等設備更新工事	旭毛屋町	3か月	管	屋外給水管更新 L=70m 屋外排水管更新 L=130m	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	営繕課	
18	旭住宅 戸内給水設備更新工事	旭毛屋町	2か月	管	屋内給水管更新 L=180m	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	営繕課	
19	杉山恐竜道線改良工事	北谷町杉山	5か月	とび・土工・コンクリート	モルタル吹付工 A=200m <sup>2</sup> 鉄筋挿入工 N=12本 法面吹付工(空洞注入工) V=4m <sup>3</sup>	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	農林課	
20	牛ヶ谷線道路改良工事	野向町牛ヶ谷	4か月	土木一式	重力式擁壁工 L=7.5m	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	農林課	
21	畑ヶ城線ほか舗装工事	北郷町伊知地ほか	3か月	ほ装	A=1500m <sup>2</sup>	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	農林課	
22	勝山大用水改修工事	平泉寺町大渡ほか	4か月	土木一式	モルタル吹付工 A=150m <sup>2</sup> 、防草シート工 A=300m <sup>2</sup>	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	農林課	
23	重要給水施設 配水管布設に伴う舗装復旧工事 第2工区(R7補正)	長山町2丁目	3ヶ月	ほ装	As舗装 A=380m <sup>2</sup>	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
24	滝波幹線下水管渠改築工事その1	滝波町2丁目	4か月	土木一式	管渠改築 L=33m	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	上下水道課	
25	滝波幹線下水管渠改築工事その2	滝波町2丁目	4か月	土木一式	管渠改築 L=54m	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	上下水道課	
26	滝波幹線下水管渠改築工事その3	滝波町2丁目	4か月	土木一式	管渠改築 L=48m	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
27	伊波第1汚水中継ポンプ所制御盤改築工事	荒土町伊波	6か月	電気	制御盤改築 N=1式	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	上下水道課	
28	保田出村第3汚水中継ポンプ所ポンプ改築工事	鹿谷町保田	6か月	機械器具設置	汚水ポンプ改築 N=1基	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	上下水道課	
29	松田第2汚水中継ポンプ所制御盤改築工事	荒土町松田	6か月	電気	制御盤改築 N=1式	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
30	淀川第1汚水中継ポンプ所制御盤改築工事	立川町2丁目	6か月	電気	制御盤改築 N=1式	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
31	大袋第1汚水中継ポンプ所制御盤改築工事	遅羽町大袋	6か月	電気	制御盤改築 N=1式	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
32	荒土枝線下水管渠布設工事	荒土町松田	3か月	管	下水管渠布設 L=56m	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	上下水道課	

## 工 事 発 注 見 通 し

更新日 令和8年4月1日

ここに掲載されている内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、すでに発注済になっている場合、工種、工事概要及び工期が変更になる場合、又はここに掲載されていない工事が発注されることがあります。また、入札の方法が変更になる場合があります。

No.	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方法	公告日、発注時期	発注所属	発注状況
33	岩ヶ野第1号中継ポンプ所NO.2ポンプ取替工事	平泉寺町岩ヶ野	6ヵ月	機械器具設置	汚水ポンプ改築 N=1基	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
34	勝山市立中学校建設工事(外構工事)	昭和町2丁目	5ヶ月	土木一式	ブロック積 N=1式	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	教育総務課	
35	成器南小学校 屋内運動場空調設備工事(機械設備工事)	元町3丁目	4ヶ月	管	空調設備工事 N=1式	総合評価落札方式	第1四半期(4-6月)	教育総務課	
36	成器南小学校 屋内運動場空調設備工事(建築工事)	元町3丁目	4ヶ月	建築一式	屋内運動場空調設備工事(建築工事) N=1式	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	教育総務課	
37	荒土小学校 屋内運動場空調設備工事(電気設備工事)	荒土町伊波	4ヶ月	電気	空調設備工事 N=1式	総合評価落札方式	第1四半期(4-6月)	教育総務課	
38	荒土小学校 屋内運動場空調設備工事(建築工事)	荒土町伊波	4ヶ月	建築一式	屋内運動場空調設備工事(建築工事) N=1式	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	教育総務課	
39	勝山南部中学校 プール解体工事	旭毛屋町	4ヶ月	解体	プール槽解体(ステンレス槽) N=1式	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	教育総務課	
40	勝山北部中学校 プール解体工事	荒土町伊波	4ヶ月	解体	プール解体(コンクリート槽) N=1式	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	教育総務課	
41	勝山市立中学校建設工事(地下横断歩道 昇降路上屋建築工事)	昭和町2丁目	4ヶ月	建築一式	昇降路上屋建築工事 N=1式	総合評価落札方式	第1四半期(4-6月)	教育総務課	
42	勝山市立中学校建設工事(地下横断歩道 昇降路上屋電気設備工事)	昭和町2丁目	3ヶ月	電気	昇降路上屋電気設備工事 N=1式	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	教育総務課	
43	平泉寺小学校 屋内運動場照明LED化工事	平泉寺町平泉寺	3ヶ月	電気	LED照明器具取替 N=1式	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	教育総務課	
44	遅羽児童館照明LED化工事	遅羽町大袋	3か月	電気	LED高天井用照明器具 N=12台 LED照明器具 N=40台	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	こども課	
45	猪野瀬こうみん館照明LED化工事	北市	3ヶ月	電気	LED照明器具 N=83台	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	総務課	
46	北郷まちづくり会館照明LED化工事	北郷町東野	3ヶ月	電気	LED照明器具 N=105台	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	総務課	
47	白山平泉寺旧境内見学路等整備工事	平泉寺町平泉寺	4ヶ月	土木一式	見学路・石積水路等整備 N=1式	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	商工文化課	
48	重要文化財旧木下家住宅茅葺屋根差し茅修繕工事	北郷町伊知地	4ヶ月	建築一式	屋根工事 N=1式	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	商工文化課	

## 工 事 発 注 見 通 し

更新日 令和8年4月1日

ここに掲載されている内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、すでに発注済になっている場合、工種、工事概要及び工期が変更になる場合、又はここに掲載されていない工事が発注されることがあります。また、入札の方法が変更になる場合があります。

No.	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方法	公告日、発注時期	発注所属	発注状況
49	三谷川浚渫工事	昭和町2丁目	3ヶ月	土木一式	土砂浚渫 N=1式 仮設工 N=1式	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	市民課	
50	市道10-39号線 道路改良工事	遅羽町下荒井	3ヶ月	土木一式	プレキャストL型擁壁(H=600~H1000) L=60.0m 表層工A=110㎡	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	市民課	
51	勝山市民会館 舞台吊物設備緞帳更新工事	市民会館	2ヶ月	機械器具設置	緞帳更新工事 N=1式	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	未来創造課	
52	勝山市立図書館エレベーターリニューアル工事	図書館	6ヶ月	機械器具設置	ロープ式機械室レスエレベーターN=1.0台 既設エレベーター撤去N=1.0台	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	未来創造課	