
開札日等 (木)

入札案件番号 1036

入札件名

工事場所 勝山市 地係

契約締結日から

(金) まで

商 号 又 は 名 称
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備考

上記のとおり報告します。

7,100,000（株）足立建設

（株）勝山工機

7,050,000
7,000,000（株）森景組

（有）林設備

7,000,000

（有）山本鉄工所
（有）勝山管工

7,120,000

以  下  余  白

（株）島田組
大和興業（株）

（株）相互設備
大北久保建設（株）

7,090,000

7,180,000

横井建設（株）

（株）シマキ工業

7,107,000
7,110,000

7,179,000

最低制限価格（税抜） 5,856,000円

6,889,000円予定価格（税抜）

設計金額（税抜）

当該金額の５％に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額であ
る。

7,252,000円

6,800,000

6,850,000

予定価格を超えています
予定価格を超えています7,190,000

6,850,000

6,900,000

7,106,000

入  札  結  果入札参加業者名

入札金額（1回目）

工期
契約方法 条件付き一般競争入札

工事担当課 上下水道課　下水道Ｇ

平成23年10月14日

総務部総務課　契約検査・管理防災Ｇ

立川枝線下水管渠布設工事第１工区

平成23年7月14日 (水)

遅羽町蓬生

（２回目）

開札場所 市役所3階第2会議室

入札執行課

平成23年7月20日

（株）島建
備考決定事項入札金額（2回目）

落　札
6,840,000

入　札　結　果　（公表用）

6,910,000

6,850,000

6,890,000

応札無し

6,980,000
応札無し

6,950,000 予定価格を超えています
予定価格を超えています

6,900,000

6,850,000

予定価格を超えています

応札無し 設計金額を上回り無効
設計金額を上回り無効
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