

入札結果（公表用）

| | | | |
|--------|----------------------|-------|-------------------|
| 開札日等 | 平成23年9月30日（金） | | |
| 入札案件番号 | 1130 | 開札場所 | 市役所3階第2会議室 |
| 入札件名 | 市道6-33号線ほか 配水補助管布設工事 | | |
| 工事場所 | 勝山市 滝波町2丁目 地係 | 入札執行課 | 総務部総務課 契約検査・管理防災G |
| 工期 | 契約締結日から | 工事担当課 | 上下水道課 上水道G |
| | 平成23年12月9日（金）まで | 契約方法 | 条件付き一般競争入札 |

| 入札参加業者名 商号又は名称 | | 入札結果 | | | |
|-------------------|------------|-----------------------------------|-----------|-------------|----|
| | | 入札金額(1回目) | 入札金額(2回目) | 決定事項 | 備考 |
| 1 | (株)島田組 | 3,232,000 | | 落札 | |
| 2 | (有)前川建設工業 | 3,340,000 | | 予定価格を超えています | |
| 3 | (有)林設備 | 3,360,000 | | 予定価格を超えています | |
| 4 | (株)勝山工機 | 3,369,000 | | 予定価格を超えています | |
| 5 | (株)シマキ工業 | 3,369,000 | | 予定価格を超えています | |
| 6 | 大北久保建設(株) | 3,370,000 | | 予定価格を超えています | |
| 7 | (株)相互設備 | 3,370,000 | | 予定価格を超えています | |
| 8 | (有)勝山管工 | 3,375,000 | | 予定価格を超えています | |
| 9 | (有)山本鉄工所 | 3,400,000 | | 予定価格を超えています | |
| 10 | 以下余白 | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 設計金額(税抜) | 3,438,000円 | 備考 | | | |
| 予定価格(税抜) | 3,322,000円 | 当該金額の5%に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である。 | | | |
| 最低制限価格(税抜) | 2,916,400円 | | | | |

上記のとおり報告します。