

入札結果（公表用）

| | | | |
|--------|--------------------|-------|-------------------|
| 開札日等 | 平成24年8月16日（木） | | |
| 入札案件番号 | 1096 | 開札場所 | 市役所3F第2会議室 |
| 入札件名 | 鹿谷枝線下水管渠布設工事 第13工区 | | |
| 工事場所 | 勝山市 鹿谷町西遅羽口 地係 | 契約担当課 | 総務部総務課 契約検査・管理防災G |
| 工期 | 契約締結日から | 工事担当課 | 上下水道課 下水道G |
| | 平成24年11月30日（金）まで | 契約方法 | 条件付き一般競争入札 |

| 入札参加業者名 商号又は名称 | | 入札結果 | | | |
|-------------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| | | 入札金額(1回目) | 入札金額(2回目) | 決定事項 | 業者(債権者)番号 |
| 1 | (株)森景組 | 6,830,730 | | 最低制限価格を下回り失格 | 10103 |
| 2 | エムケー建設(有) | 6,831,730 | | 最低制限価格を下回り失格 | 10207 |
| 3 | 九頭龍砕石(株) | 7,012,400 | | 落札 | 10053 |
| 4 | (有)サイト建設 | 7,013,400 | | | 10405 |
| 5 | (有)長谷川石材店 | 7,014,400 | | | 10006 |
| 6 | (株)ショウ | 7,015,400 | | | 10404 |
| 7 | (株)山内土建 | 7,016,400 | | | 10402 |
| 8 | 藤沢建設 | 7,017,400 | | | 10204 |
| 9 | 大和興業(株) | 7,018,400 | | | 10153 |
| 10 | 山岡建設 | 7,019,400 | | | 10403 |
| 11 | (有)島田工務店 | 7,020,400 | | | 10303 |
| 12 | 羽越工業(株) | 7,021,400 | | | 10052 |
| 13 | (有)北八建設 | 7,022,400 | | | 10155 |
| 14 | (株)谷土建 | 7,023,400 | | | 10005 |
| 15 | (有)武善建設 | 7,024,400 | | | 10304 |
| 16 | (有)前川組 | 7,025,400 | | | 10003 |
| 17 | 藤川建設(株) | 7,026,400 | | | 10205 |
| 18 | (株)田長組 | 7,027,400 | | | 10352 |
| 19 | グリーン開発(株) | 7,028,400 | | | 10203 |
| 20 | (株)島建 | 7,029,400 | | | 10301 |
| 21 | (株)シマキ工業 | 7,030,400 | | | 10210 |
| 22 | (有)西丸建設 | 7,031,400 | | | 10252 |
| 23 | 成器工業(有) | 7,032,400 | | | 10105 |
| 24 | フジ工業(株) | 7,033,400 | | | 10253 |
| 25 | (株)細野建設 | 7,035,400 | | | 10254 |
| 26 | 横井建設(株) | 7,035,400 | | | 10351 |
| 27 | 土居建設 | 7,040,000 | | | 10002 |
| 28 | 以下余白 | | | | 1 |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 設計金額(税抜) | 8,222,000円 | 備考 | | | |
| 予定価格(税抜) | 7,399,200円 | 当該金額の5%に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である。 | | | |
| 最低制限価格(税抜) | 7,010,500円 | | | | |

上記のとおり報告します。