

入 札 結 果（公表用）

開札日等	平成25年10月10日（木）		
入札案件番号	1158	開札場所	市役所3階第2会議室
入札件名	精進坂前誘客拠点 土蔵改修工事		
工事場所	勝山市 平泉寺町平泉寺 地係	契約担当課	総務部総務課 契約検査・管理防災G
工期	契約締結日から 平成26年3月20日（木）まで	工事担当課	建設課 建築・住宅政策G
		契約方法	条件付き一般競争入札

入札参加業者名 商号又は名称		入 札 結 果		
		入札金額(1回目)	入札金額(2回目)	決定事項 業者(債権者)番号
1	(株)シマキ工業	8,824,000		落 札 10210
2	(有)山本鉄工所	9,050,000		予定価格を超えています 10107
3	(株)アート	9,060,000		予定価格を超えています 10213
4	(有)リフォームイチハラ	9,388,000		予定価格を超えています 10008
5	以下余白			1
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
設計金額(税抜)		9,388,000円	備考 当該金額の5%に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である。	
予定価格(税抜)		9,023,600円		
最低制限価格(税抜)		8,301,700円		

上記のとおり報告します。