

入札結果

開札日等	平成28年7月6日(水)	落札方式	総合評価(特別簡易型)
入札案件番号	1035	開札場所	勝山市役所3F第2会議室
入札件名	地域スポーツ施設整備助成事業 B&G海洋センター改修工事		
工事場所	勝山市 荒土町新保 地係	入札執行課	総務部総務課 契約検査G
工期	契約締結日から 平成28年12月15日(木)まで	工事担当課	建設部建設課 建築・住宅政策G
		契約方法	条件付き一般競争入札

入札参加業者名 商号又は名称		入札結果		評価点	評価値	決定事項
		入札金額(1回目)	入札金額(2回目)			
1	(株)島建	93,270,000	中止			予定価格を超えています
2	大北久保建設(株)	97,000,000	中止			予定価格を超えています
3	(有)前川建設工業	98,500,000	中止			予定価格を超えています
4	(株)豊栄建設	100,500,000	中止			予定価格を超えています
5	以下余白					
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
設計金額(税抜)		79,490,000円	備考			
予定価格(税抜)		79,490,000円				
総合評価失格基準価格(税抜)						

上記のとおり報告します。